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§ 1. Przedmiot i zakres Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

Część II – Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18
1. Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18 polegająca na wymianie instalacji elektrycznej, montażu zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych i układów sterowania oraz wymianie piasecznic i luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy dla Części II zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy.
3.  Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru   

 kolejowego.

4. Tam, gdzie w opisie przedmiotu Umowy lub innych punktach SIWZ przedmiot Umowy został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5.  Przy wykonywaniu modernizacji tramwajów objętych przedmiotem Umowy niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. Ujęte w opisie przedmiotu Umowy nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych materiałów i technologii należy traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii innych producentów pod warunkiem, że będą one nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem, o którym mowa Dziale II Część II SIWZ,

b) Stosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów,

c) Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

d) Zapewnienia pracowników, kadry i nadzoru, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji Umowy
e) Zapewnienia maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania przedmiotu Umowy
§ 2. Warunki wykonania umowy
Dla Części II - Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18 na terenie Wykonawcy lub u Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110. Odbiór tramwajów do modernizacji i dostawa tramwajów po modernizacji na koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym za pomocą znaków towarowych, patentów lub wskazaniem pochodzenia. Wykonawca, który powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt (dokumentację techniczną) potrzebną do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania ( protokół przekazania stanowi Załącznik nr 2 do Umowy).
4. Aparaty i urządzenia służące do modernizacji układów napędowych i sterowania Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem w dniu odbioru przez Wykonawcę tramwajów do modernizacji układów napędowych i sterowania, dla każdego modernizowanego tramwaju  osobno.

5. Koszty części potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej, wymiany piasecznic oraz wymiany luster zewnętrznych ponosi Wykonawca. Szacunkowy wykaz części dostarczanych przez Wykonawcę oraz ich ilość przedstawiono w Załączniku Nr 6 do Umowy.

6. Niezależnie od tego czy modernizacje układów napędowych i sterowania wykonywane będą u Wykonawcy, czy u Zamawiającego koszty transportu i ubezpieczenia tramwajów od momentu podpisania przez obie strony protokołu przekazania tramwaju typu N8C-MF18 do modernizacji do momentu bezusterkowego odbioru końcowego tramwajów przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi także wszelkie ryzyka związane z transportem tramwajów, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia tramwaju.
7. W przypadku Umowy realizowanej na terenie Wykonawcy, załadunek tramwajów odbędzie się na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110.
8. W przypadku Umowy realizowanej na terenie Wykonawcy, miejsce wyładunku - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, przed Urzędem Miejskim w Gdańsku.
9. Zamawiający ma prawo skontrolować Wykonawcę pod kątem terminowości oraz prawidłowego wykonania przeprowadzanych prac modernizacyjnych, po uprzednim jego zawiadomieniu telefonicznie lub e-mailem. Zamawiający uprzedzi Wykonawcę minimum 3 dni przed kontrolą. 
10. Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym przekazaniem tramwajów typu N8C-MF01 po modernizacji układów napędowych i sterowania powiadomi Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, podając proponowaną datę ich odbioru. Zamawiający potwierdzi możliwość odbioru w planowanym  terminie lub wyznaczy inny wiążący termin (późniejszy od proponowanego).
11. Modernizacja układów napędowych i sterowania odbywać się będzie sukcesywnie, (w układzie 1+2+2+2+1), to jest każde kolejne tramwaje będą odbierane przez Wykonawcę do modernizacji układów napędowych i sterowania, po przekazaniu Zamawiającemu uruchomionego w pełni sprawnego tramwaju po modernizacji układu napędowego             i sterowania oraz podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

12. Wykonawca dokona modernizacji układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF018. Tramwaje będą przekazane Zamawiającemu po modernizacji ich układów napędowych i sterowania do odbioru technicznego i uruchomienia.
13. Odbiór i uruchomienie po modernizacji układów napędowych i sterowania każdego z 8 tramwajów typu N8C-MF18 odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 oraz dokonane będzie w asyście przynajmniej dwóch pracowników Wykonawcy i osób wyznaczonych przez Zamawiającego (zespół odbioru).

14. Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego zmodernizowanego tramwaju i dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym. Protokół z badań zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z każdym zmodernizowanym tramwajem typu N8C-MF18 przed jego uruchomieniem.

15. Wszystkie aparaty i urządzenia elektryczne zdemontowane podczas prac modernizacyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony Umowy (Załącznik nr 3 do Umowy).

16. W przypadku, kiedy modernizacje układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18 odbywać się będą na terenie Zamawiającego, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do tramwajów podlegających modernizacji układów napędowych          i sterowania.

17. Przed przystąpieniem do modernizacji układów napędowych i sterowania na terenie Zamawiającego, wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą zostać przez niego przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego oraz wyposażeni przez Wykonawcę w odzież ochronną        i pozostały sprzęt ochrony osobistej. Wykonawca musi posiadać kamizelki z wyraźną nazwą firmy Wykonawcy.

18. Pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie przepisów BHP, prowadzenia ruchu tramwajowego oraz bezpieczeństwa pożarowego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników swoich jak i innych osób pracujących w obiekcie.

20. Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy jest Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego Tramwajów Jerzy Dzióbek tel. 500-127-876, e-mail: dziobek@gait.pl

21. Końcowy odbiór tramwaju po modernizacji układu napędowego i sterowania następuje po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

22. Po modernizacji układów napędowych i sterowania każdego z 8 tramwajów typu N8C-MF18, Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie badań technicznych dopuszczających zmodernizowane tramwaje do eksploatacji. Badania techniczne potwierdzające dopuszczenie zmodernizowanych 8 tramwajów typu N8C-MF18 do eksploatacji, dostarczone zostaną Zamawiającemu w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, dla każdego tramwaju osobno.
23. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tramwaju po modernizacji jego układu napędowego i sterowania.

24. Wykonawca, na wniosek  Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od daty przekazania zmodernizowanych tramwajów typu N8C-MF18, do udostępnienia Zamawiającemu  numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, schematów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych  danych umożliwiających Zamawiającemu  nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym zakresie, części lub podzespołów użytych do modernizacji tramwajów.

25. Modernizacje układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami w tym w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

· PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

· PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

·    PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników elektronicznych,

·    PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w 

   taborze,

· PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

· PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

· PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

·    PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

· PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

·    PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

· PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

·    PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

· PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

·    PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

·    PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

·    PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

·    PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

· PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

· PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

· PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

· EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

§ 3. Okres gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na zmodernizowane układy napędowe i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18, w zakresie wykonanej modernizacji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, każdego tramwaju osobno. 

Część II - Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18

Gwarancja na prace związane z modernizacją układu napędowego i sterowania w tramwajach typu N8C-MF18,

na okres ………………………………………liczonej od daty odbioru stwierdzonego podpisanym przez obie strony Umowy protokołem bezusterkowego odbioru końcowego, każdego tramwaju typu N8C-MF18 osobno.
§ 4. Termin wykonania umowy
Część II – Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Części II Umowy (Załącznik Nr 2 do Umowy) projekt potrzebny do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania, tj. opracowanie dokumentacji technicznej, ruchowej oraz nowej instalacji elektrycznej w terminie do 15 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Wykonawca odbierze (Załącznik Nr 3 do Umowy) od Zamawiającego pierwszy tramwaj typu N8C-MF18 do modernizacji układu napędowego i sterowania w terminie do 15 dni od daty zawarcia Umowy. Odbiór każdych kolejnych tramwajów typu N8C-MF18 do modernizacji, w układzie wskazanym w § 2 ust. 11 Umowy, odbywać się będzie sukcesywnie po dostarczeniu przez Wykonawcę i bezusterkowym odbiorze końcowym przez Zamawiającego wcześniej zmodernizowanych tramwajów typu N8C-MF18. Odbiór tramwajów do modernizacji przez Wykonawcę następować będzie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego na każdy wcześniej zmodernizowany tramwaj osobno.
3. Wykonawca dokona modernizacji układu napędowego i sterowania w pierwszym tramwaju, w terminie do 40 dni od daty odebrania tramwaju typu N8C-MF18 do modernizacji układu napędowego i sterowania. 

4. Kolejne modernizacje układów napędowych i sterowania następować będą sukcesywnie w jednocześnie dwóch tramwajach typu N8C-MF18 oraz w ostatnim tramwaju, w terminie do 40 dni od daty odebrania przez Wykonawcę tramwajów typu N8C-MF18 do modernizacji układów napędowych i sterowania.

5. Wykonawca dostarczać będzie do Zamawiającego tramwaje po modernizacji układów napędowych i sterowania do odbioru końcowego i uruchamiania sukcesywnie, z tym, że ostatni zmodernizowany tramwaj zostanie dostarczony Zamawiającemu nie później niż do końca maja 2018 roku.

6. Harmonogram dotyczący terminów modernizacji tramwajów typu N8C-MF18 zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy – Załącznik Nr 5 do Umowy. W przypadku braku porozumienia dotyczącego ustalenia harmonogramu, Zamawiający ustali wiążący harmonogram we własnym zakresie i doręczy go Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych opóźnień w terminach realizacji Umowy, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wykonania Umowy.

§ 5. Wartość umowy i zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi:

Część II - Modernizacja układów napędowych i sterowania w 8 tramwajach typu N8C-MF18

Całkowita cena modernizacji układów napędowych i sterowania tramwajów typu N8C-MF18:
w 1 tramwaju typu N8C-MF18 ……………. zł netto x 8 tramwajów typu N8C-MF18 = 
………………………. zł netto + ………………. zł podatek VAT(23%) = ………………………………….  zł brutto 

Słownie wartość brutto Umowy: ………………………………………………………………………
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Część II Umowy osobno za każdy odebrany, zmodernizowany tramwaj, którego modernizacja układu napędowego i sterowania potwierdzona została podpisanym przez obie strony Umowy bezusterkowym protokołem odbioru końcowego tramwaju po modernizacji (Załącznik Nr 4 do Umowy), kwotę określoną zgodnie z postanowieniami ustępu 1, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT, na każdy tramwaj osobno.

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

4. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,                     ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, NIP 2040000711.

5. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, osobno za każdy tramwaj, zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

7. Cena ustalona w Umowie jest ostateczna i nie podlega zmianie.

8. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przesłanek odstąpienia od Umowy określonych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zgłoszenia wniosku o upadłość.
2. W przypadku określonym w ust 1 pkt 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków, wskazując mu termin nie krótszy niż 30 dni na usunięcie uchybień. W przypadku upływu terminu bez podjęcia wymaganych czynności Zamawiający odstąpi od Umowy, zawiadamiając Wykonawcę pismem o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, jeżeli przed wykonaniem prawa do odstąpienia przez Zamawiającego dokonano odbioru tramwaju zmodernizowanego przez Wykonawcę, uważa się, że odstąpienie nastąpiło od części Umowy, która nie została odebrana i potwierdzona podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
4. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy nie ogranicza prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.
§ 7. Warunki reklamacji

1. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej - papierowej lub elektronicznej. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego faksem lub e-mailem do Wykonawcy.

2. Wykonawca przystąpi do naprawy lub wymiany reklamacyjnej lub gwarancyjnej w ciągu 4 dni od zgłoszenia. Termin wykonania naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym, pisemnie – faksem lub e-mailem.

3. W wypadku nieprzystąpienia do naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę lub wymianę reklamacyjną i gwarancyjną innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto Umowy,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w określonych w Umowie terminach – w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto tej Umowy.

c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto Umowy.

d) za zwłokę w wymianach reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz w usuwaniu wad i usterek przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy.

2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie, którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Umowy.  

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość kar umownych.

5. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej wysokości 30% wartości brutto Umowy. 
6. W przypadku wykonywania Umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz technicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem wzywającym do niezwłocznego usunięcia uchybień w wykonaniu Umowy. Niedostosowanie się z do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku siły wyższej.

8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia  o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień Umowy.

9. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy.
10. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary Umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 3 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego w § 5 ust. 1, tj. kwotę …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………… złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie ……………….
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, tj. kwota ……………….. zł brutto - w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, tj. kwota …………………. zł brutto – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

§ 10. Zmiany umowy
1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.

3. Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty to zmiany, których wartość nie przekracza 10% wartości Umowy na dostawy i usługi,

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w Umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w Umowie w szczególności, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

7. W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego Umowy w określonym w Umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji Umowy.

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów realizacji Umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

e) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) zmiany w wymaganych parametrach elementów tramwajów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych zakładów komunikacyjnych.

9. Zmiany, o których mowa:

a) w ust.8 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub z rynku są wyższe od proponowanych w ofercie. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż różnica w cenie materiałów lub urządzeń.

b) w ust 8 lit. b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w ust. 8 lit. b) lub c), jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu Umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) będzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji.

c) w ust 8 lit. e)  mogą powodować zwiększenie wynagrodzenia, jeśli wymagane prawem rozwiązania powodują zwiększenie kosztów, a wykonawca wykaże wysokość zwiększonych kosztów, które poniósł  

d) w ust 8 lit. f) mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia w przypadku, gdy wprowadzenie zmiany proponuje Zamawiający oraz zmiany powodują faktyczne zwiększenie kosztów wykonania Umowy. Wzrost wynagrodzenia będzie ustalony proporcjonalnie do zwiększenia kosztów realizacji Umowy wynikających                         z wprowadzonych zmian.

e) każda ze wskazywanych w ust 8 lit. a) ÷ f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
10. Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

11. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11. Licencja

1. Wykonawca oświadcza, że z momentem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tramwaju, udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, Licencji niewyłącznej do korzystania z oprogramowania przekazywanego Zamawiającemu wraz z każdym zmodernizowanym tramwajem, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim w przypadku zlecenia im obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, usług utrzymania oraz napraw i modernizacji pojazdów, zbycia tramwaju lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, na następujących polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, utrzymania, konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i ulepszeń pojazdów przez Zamawiającego lub wskazane przez niego podmioty trzecie,

2) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
3) udostępnianie podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę prawną Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne do wykonywania zadań tych doradców/ podmiotów oraz podmiotom, którym Zamawiający zleci rozwój lub modyfikację oprogramowania;

4) wykorzystanie dla celów wewnętrznych Zamawiającego, jako:

a) elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych;

b) części materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet;

c) elementu materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, dystrybuowanych wewnątrz przedsiębiorstwa na płytach CD oraz DVD;

5) przechowywanie w pamięciach komputerów, w tym na dyskach twardych lub przenośnych;

6) modyfikacja i dostosowywania do potrzeb Zamawiającego, w szczególności wykonywania dekompilacji, dezasemblacji, instalacji, reinstalacji, modyfikacji i integracji w pełnym zakresie, na dowolnej liczbie serwerów (przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego);

7) sprzedaż, przeniesienie praw i obowiązków, najem, dzierżawę, wniesienie, jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobierania pożytków na rzecz podmiotów trzecich.

2. Licencja na oprogramowanie nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. 

3. Udzielona Licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę w oprogramowaniu.
§ 12. Przedstawicielstwo stron

Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają: 

1. Wykonawca: ............................................................................................................................................
2. Zamawiający: w sprawach merytorycznych: Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego Tramwajów Jerzy Dzióbek tel. 500-127-876, e-mail: dziobek@gait.pl

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony będą rozwiązywały polubownie, a spory nierozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Umowy.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu Umowy dotyczący wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF18 (dla Części II Umowy).
2) Załącznik Nr 2 do Umowy – Protokół przekazania projektu modernizacji układu napędowego i sterowania tramwaju typu N8C-MF18, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej dla tramwaju N8C-MF18.
3) Załącznik Nr 3 do Umowy – Protokół przekazania tramwaju typu N8C-MF18 do modernizacji.

4) Załącznik Nr 4 do Umowy – Protokół bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu N8C-MF18 po modernizacji.
5) Załącznik Nr 5 do Umowy – Harmonogram modernizacji tramwajów typu N8C-MF18.
6) Załącznik Nr 6 do Umowy – Szacunkowa ilość części dostarczanych przez Wykonawcę koniecznych do wykonania modernizacji układów napędowych                 i sterowania tramwajów typu N8C-MF18.
              WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu Umowy
I. Wymagania ogólne – zakres wykonania zamówienia

I. Przedmiotem Umowy jest modernizacja układu napędowego i sterowania według nowego projektu modernizacji, tj. opracowaniu dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej w dziewięciu tramwajach typu N8C-MF18 polegającej na: 

1) Przyłączeniu przetwornicy statycznej MEDCOM typ PSM-30T (umiejscowionej na dachu pojazdu) do układu ładowania baterii akumulatorów oraz układu trójfazowego (oświetlenie, wentylatory dachowe, nagrzewnice).

2) Przyłączeniu rejestratora danych REDBOX pro typu RBP1S1byja (umiejscowiony wewnątrz pojazdu) do nowej instalacji układu sterowania.

3) Demontażu i montażu aparatów i urządzeń elektrycznych wykorzystanych w poprzednim rozwiązaniu nie ujętych w nowym projekcie.

4) Demontażu i montażu instalacji elektrycznej n/n i W/N. Montaż nowych wiązek wykonany zostanie według dostarczonej dokumentacji technicznej na modernizację układu napędowego i sterowania.
5) Podłączeniu wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych zamontowanych w tramwajach typu N8C – MF18.
6) Montażu wszystkich nowych aparatów i urządzeń elektrycznych wykorzystanych w nowym projekcie.

7) Wymianie nagrzewnic przedziału pasażerskiego i kabin motorniczego dostosowanych do nowej instalacji elektrycznej i parametrów przetwornicy statycznej.

8) Wymianie wentylatorów dachowych dostosowanych do nowej instalacji elektrycznej i parametrów przetwornicy statycznej.

9) Wymianie wszystkich złączy kablowych n/n i WN.

10) Wymianie piasecznic na sterowane elektrycznie.

11) Wymianie luster zewnętrznych na sterowane elektrycznie.

12) Pomocy przy uruchomieniu wagonów tramwajowych.
II. Podstawowe prace i dostawy konieczne do wykonania modernizacji układów napędowych i sterowania:

1. Dach

1) Usunięcie starego okablowania.

2) Usunięcie starych wyłączników szybkich.

3) Usunięcie starego odgromnika.

4) Przyłączenie przetwornicy statycznej PSM-30 (według schematu dostarczonego przez Zamawiającego).

5) Montaż nowej skrzyni wyłącznika szybkiego ENI-SWN/MF20 (4 punkty wsporcze do wspawania w konstrukcję dachu).

6) Montaż nowego ogranicznika przepięć PROXAR-IVN 1,0 DC 1110.

7) Wymiana dachowych wentylatorów Wyciągowych (12 sztuk, bez zmiany konstrukcji mechanicznej).

8) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej W/N, sterowania odbieraka prądu, wyłącznika szybkiego i odgromnika ( z wykorzystaniem istniejących tras kablowych).

2. Wózki napędowe

1) Wymiana silników trakcyjnych. 

2) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej silnika trakcyjnego (przewody dostarczone wraz z silnikiem).

3) Wymianie przewodów hamulców szynowych.

4) Wymianie przewodów hamulców tarczowych.

5) Wszystkie przewody wózka poprowadzone koniecznie w osłonach. 
3. Wózki toczne

1) Wymiana przewodów hamulców szynowych.
2) Wymiana przewodów hamulców tarczowych.
3) Wszystkie przewody wózka koniecznie w osłonach.
4. Kabiny motorniczego

1) Usunięcie starych podzespołów (nastawniki, panele pulpitu, złączki przejściowe, nieużywane sterowniki).

2) Przeniesienie wyświetlacza informacji pasażerskiej na słupek kabiny (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym).

3) Montaż nowego głównego panelu pulpitu z panelem, przyciskami, lampkami ENI-PLP1/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

4) Montaż nowego bocznego panelu z zadajnikiem jazdy ENI-PLP2/MF01(złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

5) Montaż nowego bocznego panelu pulpitu z przyciskami ENI-PLP3/MF01 (złącze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiającego).

6) Przerobienie tablic bezpieczników WN (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa potrzebnych bezpieczników na koszt Wykonawcy instalacji).

7) Przerobienie tablic bezpiecznikowych n/n (wymiana przewodów, opisów, wymiana bezpieczników, uzupełnienie brakujących bezpieczników, dostawa bezpieczników po stronie Wykonawcy instalacji).

8) Przerobienie tablicy łączników serwisowych za motorniczym (wymiana lub usunięcie przycisków, opisów).

9) Wykonanie nowej instalacji sterowniczej.

10) Montaż przetwornic 24/230VAC z gniazdem 230VAC (1 sztuka w każdej kabinie, dostawa po stronie Wykonawcy instalacji).

11) Wymiana nagrzewnicy motorniczego.

12) Dostawa i montaż 1 sztuki ładowarki USB.

5. Przedział pasażerski

1) Podłączenie rejestratora parametrów jazdy (montaż rejestratora w szafie podsufitowej w członie B po prawej stronie, dyskretne oraz analogowe sygnały do rejestracji według nowej dokumentacji).

2) Usunięcie starych przewodów W/N i n/n (oprócz monitoringu i systemu informacji pasażerskiej), ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

3) Wymiana oświetlenia na zasilane napięciem 24VDC (typ do uzgodnienia z Zamawiającym).

4) Wymiana nagrzewnic przestrzeni pasażerskiej (nie wymaga przeróbek mechanicznych).

5) Montaż tablic ENI-TWR w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących tablice w szafie, konstrukcja szafy bez zmian). Dotyczy członu A i B.

6) Wymiana złącz przejściowych w szafach za motorniczym (może wymagać zmiany położenia kołków mocujących szyny montażowe w szafie, konstrukcja szafy pozostaje bez zmian, Wykonawca instalacji dostarczy około 150 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami, około 5 złącz WAGO 2006-1301 wraz z akcesoriami, około 5 szt. złącz śrubowych M6). Dotyczy członu A i B.

7) Montaż tablic w przestrzeniach pod fotelami za motorniczym, podłączenia poprzez złącza Harting (dostawa po stronie Zamawiającego, konstrukcja bez zmian).

8) Dostawa i wymiana luster zewnętrznych prawych i lewych po obu stronach pojazdu ( Typ luster do uzgodnienia z Zamawiającym)
  a) Lustra zewnętrzne muszą się składać z:

· zwierciadła wraz z obudową, 

· ramienia,

· mechanizmu składającego,

· systemu sterowania wraz z manipulatorem.

  b) Lustro zewnętrzne musi posiadać następujące funkcje:

· elektryczne otwieranie i składanie ramion lustra,

· podgrzewanie i elektryczne pozycjonowanie zwierciadła,

· dopasowanie do napięć zasilania DC od 18V do30V,

· wysoką odporność mechanizmu na warunki atmosferyczne,

· wymiary luster muszą być dopasowane do stylistyki i geometrii pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym),

· możliwość regulacji lustrem obszaru „martwego pola”.

9) Dostawa i wymiana piasecznic (Typ piasecznic do uzgodnienia z Zamawiającym).

a) Układ piasecznicy musi składać się z następujących elementów:

· obudowy jednostki wykonanej ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo,

· zbiornika piasku wykonanego ze stali ocynkowanej znajdującego się w obudowie jednostki. Zbiornik piasku musi być wykonany na kształt lejka tak, aby skośne ściany zbiornika ułatwiały zsypywanie się piasku,

· dozownika piasku przeznaczonego do regulacji ilości piasku podawanego przez piasecznicę,

· dmuchawy,  która będzie źródłem ciśnienia sprężonego powietrza od zbiornika do dyszy nasypowej. Dmuchawa musi być wyposażona w filtr ssący. Każda z piasecznic musi posiadać indywidualną dmuchawę( Zamawiający wyklucza zastosowanie instalacji sprężonego powietrza),

· węży i dysz nasypowych, dysze nasypowe muszą być wyposażone w elementy złączne do przyłączenia węży.

b) Układ piaskowania musi spełniać następujące wymagania:

· sypanie piasku musi następować, co najmniej pod oba koła każdej pierwszej osi napędowej wagonu,

· sterowanie sypaniem piasku musi odbywać się:

· automatycznie z chwilą wykrycia poślizgu, na sygnał układu sterowania tramwaju,

· manualnie po załączeniu przez motorniczego układu w kabinie prowadzącego tramwaj.

c) Pojemność zbiorników na piasek musi w okresie sprzyjającym występowaniu 

      poślizgów zapewniać, co najmniej jednodniowe eksploatowanie tramwaju bez 

      konieczności dodatkowego napełniania zbiorników piaskiem. Umiejscowienie nowych 

      zbiorników na piasek w miejscu poprzednich zdemontowanych zbiorników.

d) Układ piaskowania musi posiadać system suszenia piasku (grzałka).

e) Końcówka przewodu wysypowego piasku pod koło musi posiadać element grzejny 

      zabezpieczający ja przed zamarzaniem.

f) Układ piaskowania musi być tak wykonany, aby nie następowało zaleganie piasku w  

       przewodach wysypowych.

g) Zbiorniki piasku powinny być przystosowane do bezpyłowego napełniania z poziomu 

       torowiska przy wykorzystaniu dystrybutora oraz dodatkowo do napełniania ręcznego. 

       Zamawiający posiada stanowiska do napełniania piasecznic, wykonane z 

       wykorzystaniem urządzeń firmy KLEIN Anlagenbau AG, dlatego właśnie otwory  

       wsypowe muszą pozostać w dotychczasowych miejscach.

h) Wsypy do napełniania zbiorników zamontowane w ścianach tramwaju, muszą być 

       zamykane drzwiczkami z zamkiem typu „kwadrat” i posiadać obramowanie z   

       materiału odpornego na uszkodzenia powierzchniowe (mogące wystąpić wskutek 

       uderzeń końcówką pistoletu do napełniania piaskiem).

i) Kontrola stopnia napełnienia zbiorników powinna być realizowana dwustopniowo:

a) na ekranie monitora centralnego prowadzącego pojazd,

b) za pomocą wziernika umieszczonego na zbiorniku piasku wewnątrz pojazdu.

j) Ilość sypanego piasku musi być dobrana tak, aby tramwaj skutecznie hamował na 

       śliskim torze w pełnym zakresie prędkości, tj. od 0km/h do maksymalnej prędkości 

       pojazdu (60 km/h).

k) Wymagana jest możliwość dokonywania regulacji ilości wysypanego piasku z 

    minimalną wartością 20g/s sypanego piasku pod każde koło.

     Ilość piasku sypanego pod każde z kół powinna być podobna, przy czym różnica w 

     ilości piasku sypanego pod poszczególne koła tej samej osi nie powinna być większa niż 15%.

10)  Dostawa i montaż ładowarek USB – 4 sztuki.

6. Podwozie
1) Usunięcie starych przewodów, ułożenie nowych przewodów z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

2) Usunięcie instalacji pneumatycznej.

3) Usunięcie skrzyni dotychczasowego układu napędowego.

4) Montaż nowego falownika ENI-FT600/N8C (konstrukcja podwozia bez zmian, zmiana rodzaju i ilości przepustów przewodów.

5) Usunięcie wszystkich podzespołów ze skrzyni aparatowej.

6) Dostosowanie skrzyni aparatowej do podłączenia układu napędowego – usunięcie wentylatora, wykonanie przepustów zasilania WN i sterowania, przygotowanie listew do złącz przejściowych.

7) Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych sterowniczych (około 100 szt. złącz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami na skrzynię, około 10 złącz WAGO 2006-1301wraz z akcesoriami).

8) Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych silnoprądowych (około 6 szt. złącz śrubowych M10, około 25 szt. złącz śrubowych M6 wraz z akcesoriami na skrzynię, dostawa miedzianej szyny zbiorczej).

9) Montaż w dwóch skrzyniach aparatowych nowych złączek przejściowych między członami Harting, do 96 sygnałów 24 VDC / 10A / 1,5 mm2, złącze magistrali CAN (dostawa po stronie wykonawcy instalacji).

10) Usunięcie przetwornicy wirowej.

11) Przebudowa skrzynki przyłączeniowej wózka trakcyjnego (konieczność zastosowania dławnic EMC, nowe złączki silnoprądowe i sterownicze na przewody silnika i przewody układów hamulcowych).

7. Szafy aparatowe (boczne)
1) Usunięcie dotychczasowych aparatów i okablowania.

2) Montaż tablic ENI-TWRSA – 2 szt.

3) Dostawa i montaż odłącznika baterii akumulatorów, stycznika akumulatora (220A / 24VDC), bezpieczników nożowych NN (8szt.), przetwornika prądu akumulatorów (1 szt.), czujnika temperatury akumulatorów (1szt.) w szafie obok akumulatorów.

4) Przeniesienie obecnego układu wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (wykorzystanie istniejących styczników i rezystorów).

8. Maszyny drzwiowe i wysuwane stopnie
1) Wymiana przewodów.

2) Wymiana łączników krańcowych (około160 szt. schaltbau S800 A20).

3) Wymiana sterowników drzwi i stopni (dostarczy Zamawiający).

III. Wymagania dotyczące wymiany instalacji elektrycznej:
1)  Do montażu instalacji elektrycznej, należy wykorzystać istniejące przepusty kablowe, skrzynie aparatów oraz dotychczasowe umiejscowienie i montaż urządzeń.

2)  Przewody użyte do wykonania tablic i urządzeń wchodzących w skład układu napędowego powinny być bezhalogenowe i spełniać wymagania normy PN-K-02511: 2000. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone dokumentami wydanymi przez jednostki badawcze posiadające odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

3)  Wszystkie przewody muszą posiadać jednoznaczny, trwały system oznakowania. Zamawiający musi mieć możliwość podobnego oznakowania przewodów w przyszłości.

4)  Rezystancja przewodów instalacji elektrycznej w obwodach o napięciu zasilania 600V, musi być zastosowana na napięcie znamionowe 3kV.

5)  Przewody instalacji elektrycznej muszą być ułożone tak, aby do minimum ograniczyć możliwość przeniesienia się napięcia z obwodów W/N do obwodów n/n, także w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej przewodów ich zwarć i przeciążeń.

6)  Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym w skutek tarcia o inne elementy tramwaju oraz przed korozją.

7)  Miejsca podlegające częstej kontroli instalacji elektrycznej (listwy łączeniowe), muszą być łatwo dostępne.

8)  Należy zastosować złącza o wysokiej klasie ochronności IP 6X, ze względu na warunki panujące w miejscach ich zamontowania (woda, kurz).

9)  Należy unikać prowadzenia obwodów n/n i W/N w miejscach bezpośrednio narażonych na uszkodzenia w przypadku kolizji drogowej i miejscach łatwo dostępnych dla pasażerów.

10) Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia powodujące wyłączenie urządzeń obwodu spod napięcia w razie zwarcia lub nadmiernego wzrostu prądu.

11) Obwody sterowania i pomocnicze powinny być zasilane napięciem znamionowym 24V DC. Źródłem napięcia musi być przetwornica statyczna i bateria akumulatorów.

12) Montaż wszystkich nowych aparatów elektrycznych zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej.

13) Miejsca podlegające częstej kontroli aparatów, muszą być łatwo dostępne. 

14) Aparaty muszą być zamontowane na łatwo wymiennych panelach, w celu umożliwienia szybkiego przywrócenia pełnej sprawności technicznej tramwaju.

15) W tramwaju musi być zainstalowane gniazdo 230V AC f=50Hz w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Gniazdo musi być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W czasie eksploatacji na linii musi być wyłączone.

16) Układ elektryczny tramwaju musi być tak wykonany, aby jego praca nie wywoływała zakłóceń pokładowych, jak i w zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych. Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi Zamawiającemu stosowne protokoły.

17) Układ elektryczny tramwaju musi być wykonany z uwzględnieniem energooszczędnej eksploatacji.

18) Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego zmodernizowanego wagonu i dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym.

19) Wymianie nie podlega instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz instalacja łączności radiowej i systemu informacji pasażerskiej.

20) Urządzenia, listwy połączeniowe, przewody muszą być oznaczone zgodnie z dokumentacją, w szafach elektrycznych winien znajdować się schemat lokalizacji elementów.

IV. Pierwsza pomoc

1. W kabinie A motorniczego należy zamontować defibrylator AED spełniający następujące funkcje:

1) Czytelną informację graficzną i głosową oraz podpowiedzi, w jaki sposób wykonywać RKO.

2) Elektrody przekładane bezpośrednio z AED, bez potrzeby odklejania folii o przedłużonej żywotności.

3) Automatyczne rozpoznawanie rytmu do defibrylacji i potrzebie defibrylacji.

4) Dźwiękową analizę rytmu serca podczas ucisków klatki piersiowej.

5) Samodzielną analizę EKG.

6) Musi posiadać metronom podający tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi dotyczące, jakości ucisków.

7) Komunikację on – Line (dołączone odpowiednie oprogramowanie), przedstawiającą stan AED, jego użycie, powiadomienie o lokalizacji urządzenia oraz możliwość transmisji danych do odpowiednich służb.

8) Odporność na warunki otoczenia. 

2. W kabinie A motorniczego należy zamontować apteczkę pierwszej pomocy.
V. Wymagania ogólne dla naprawy zalanych tramwajów oraz modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwajach N8C-MF18

Modernizacja układów napędowych i sterowania oraz naprawy tramwaju typu N8C-MF18, będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami w tym w szczególności z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków,   terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów  i trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817).

· PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych,

· PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane   z przekształtników energoelektronicznych,

·    PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych. Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników elektronicznych,

·    PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w 

   taborze,

· PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-2 Tabor-Aparatura,

· PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd

· PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów - Wymagania

·    PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

· PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne,

·    PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne,

· PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne,

·    PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania w transporcie publicznym - Część 2- Metody Badań,

· PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego,

·    PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa,

·    PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe,

·    PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

·    PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji,

· PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji,

· PN- EN 61373 Odporność na wstrząsy i uderzenia,

· PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi,

· EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę.

Załącznik Nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PROJEKTU MODERNIZACJI UKŁADU NAPĘDOWEGO          I STEROWANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF18
Nr .......... z dnia ....................

Wykonawca:





Zamawiający:

Nr Umowy:

I. Wykonane czynności sprawdzające

Dokonano sprawdzenia kompletności dokumentacji.

II. Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

1. Przedstawiciele Wykonawcy stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonego odbioru dokumentacji i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru nowej dokumentacji technicznej tramwaju.

2. Przyczyną nieodebrania dokumentacji są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*
	LP
	Punkt SIWZ
	Nieprawidłowości

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy



Załącznik Nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF18 DO MODERNIZACJI

Nr .......... z dnia ....................

W dniu ……………………  r. na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów              Sp. z o.o. odbyło  się  komisyjne  przekazanie tramwaju do modernizacji typu ………………. o numerze bocznym ………………….

    
Wykonawca 




    
     Zamawiający 





    

 

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjątkiem n/w części lub elementów

	L.p.
	Wykaz części/elementów zdemontowanych
	Wynik
	Uwagi

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


√ - wynik pozytywny

*  - wynik negatywny

W imieniu Wykonawcy
W imieniu Zamawiającego

1. ………………………………
3.  ………………………………

2. ………………………………
4.  ………………………………


Załącznik Nr 4 do Umowy
PROTOKÓŁ BEZUSTERKOWEGO ODBIORU KOŃCOWEGO TRAMWAJU TYPU 

N8C-MF18 PO MODERNIZACJI

Nr ........... z dnia ...........................

Wykonawca:

Zamawiający:

Nr Umowy:

I. Dane określające tramwaj podlegający odbiorowi

1. Numer taborowy: ……………………………………………………………..…………………           

2. Numer identyfikacyjny: ………………………………….......................................................

3. Rok produkcji: …..………………………………………………………………………….……                                                          

4. Oznaczenie typu: …..…………………………………………………………………..……….                                                     

II. Wykonane czynności sprawdzające

1. Dokonano oględzin tramwaju pod kątem warunków SIWZ.

2. Dołączono świadectwo badań rozszerzonych.

3. Dokonano sprawdzenia poprawności działania zespołów i podzespołów tramwaju

3. Przeprowadzono 4 godzinną jazdę próbną na trasach tramwajowych miasta ze sprawdzeniem działania urządzeń napędowych (lub im równoważnych).

4. Dokonano wydruków z rejestratora zdarzeń obejmujących poprawność pracy układów.

5. Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletności i braku widocznych śladów uszkodzeń.

III. Wynik przeprowadzonych czynności sprawdzających

1. Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzają pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonych czynności i dokonują/nie dokonują*) wstępnego odbioru technicznego tramwaju.

2. Przyczyną nie odebrania tramwaju są nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji punktów protokołu: nie dotyczy / dotyczy*
	LP
	Punkt protokołu
	Punkt SIWZ
	Nieprawidłowości

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


* właściwe podkreślić (w tabeli opisać nieprawidłowości)

Przedstawiciele Zamawiającego                                Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do Umowy
HARMONOGRAM MODERNIZACJI TRAMWAJÓW 

TYPU N8C-MF18
	LP
	NUMER

TRAMWAJU
	Data

rozpoczęcia modernizacji
	Data zakończenia

modernizacji

	1
	1172
	
	

	2
	1161
	
	

	3
	1162
	
	

	4
	1164
	
	

	5
	1167
	
	

	6
	1170
	
	

	7
	1171
	
	

	8
	1174
	
	


……………………….                                                                      

     ……………………….

     Wykonawca                                                                                          Zamawiający
Załącznik Nr 6 do Umowy
SZACUNKOWA ILOŚĆ CZĘŚCI DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ KONIECZNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I STEROWANIA TRAMWAJÓW TYPU N8C-MF18 

	Materiał
	Przybliżona ilość

	Piasecznice sterowane elektrycznie
	8 szt.

	Lustra zewnętrzne sterowane elektrycznie
	4 szt.

	Świetlówki LED 1200 mm
	16 szt.

	Świetlówki LED 350 mm
	2 szt.

	Odłącznik baterii akumulatorów
	1 szt.

	Stycznik akumulatorów 220A/24V
	1 szt.

	Przetwornik prądowy akumulatora
	1 szt.

	Czujnik temperatury akumulatora
	1 szt.

	Rezystor wstępnego ładowania przetwornicy statycznej (podane w projekcie)
	1 szt.

	Gniazda USB
	4 szt.

	Przetwornice 24VDC/230VAC
	2 szt.

	Styczniki 24VDC seria C152, 3TC, 3TH
	 20 szt.

	Łączniki krańcowe Schaltbau S800 20A
	160 szt.

	Czujniki ciśnienia bircher DW10
	14 szt.

	Bezpieczniki nożowe
	 10 szt.

	Bezpieczniki topikowe 
	 10 szt.

	Bezpieczniki automatyczne
	10 szt.

	Złącze WAGO 2002-1401 z akcesoriami
	450 szt.

	Złącze WAGO 2006-1301 z akcesoriami
	40 szt.

	Złącze śrubowe M6
	40 szt.

	Złącze śrubowe M10
	30 szt.

	Złącza przejściowe Harting 96 sygnałów 24VDC/10A/1,5mm²
	2 szt.

	Złącza magistrali CAN 
	2 szt.

	Uchwyty do przewodów o różnych średnicach
	150 szt.

	Dławice o różnych średnicach
	35 szt.

	Koryta kablowe
	200 m

	Defibrylator AED
	1 szt.

	Apteczka pierwszej pomocy (wyposażona)
	1 szt.

	Przewody

	TYP przewodu
	Przybliżona długość [ m ]

	EN50264-3-1  1 x 95mm² 3kV + ekran
	30

	EN50264-3-1  1 x 95mm² 3kV 
	170

	EN50264-3-1  1 x 50mm² 3kV
	70

	EN50264-3-1  1 x 35mm² 0,6 / 1kV
	200

	EN50264-3-1  1 x 25mm² 0,6 / 1kV
	120

	EN50264-3-1  1 x 10mm² 0,6 / 1kV
	350

	EN50264-3-1  1 x 4mm² 0,6 / 1kV
	180

	EN50264-3-1  1 x 2,5mm² 0,6 / 1kV
	2200

	EN50264-3-1  1 x 1,5mm² 0,6 / 1kV
	7200

	RADOX Databus 2 x 0,5 mm² + 0,5mm² (H+S 84138531)
	100

	EN50264-3-2 6 x 0,75mm² 0,6 / 1kV+ ekran
	70


Przewody muszą posiadać świadectwo badań na zgodność z normą EN50264, dopuszczone do stosowania w pojazdach szynowych

Ilości materiału oraz długości przewodów w większości są wielkościami szacunkowymi podanymi w celu ułatwienia Wykonawcy złożenia oferty cenowej.

Dokładne wielkości podane zostaną w projekcie dostarczonym przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.


















pieczątka firmowa
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