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A. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

GDANSKIE AUTOBUSY | TRAMWAJE Sp.zo.0.
ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk

3. ZESPOL AUTORSKI
arch. Zbigniew Burek upr. nr 466/POOKK/2012

4. ADRES INWESTYCJI
GDANSK- OLIWA , ul. Wita Stwosza 112, dz. nr 32/5 obr. 30
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. Inwentaryzacja architektoniczna
5.2. Uzgodnienia z inwestorem
5.3. Wizja lokalna

6. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania, jest projekt architektoniczno budowlany dotyczgcy remontu
muru oporowego zlokalizowanego na terenie Zajezdni framwajowej w Gdansku — Oliwie.

Celem opracowania jest poprawa waloréw estetycznych obiektu oraz dostosowanie
walorow uzytkowych do obecnie obowigzujgcych standarddw i potrzeb uzytkownika .




B. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotowy murek oporowy zlokalizowany jest na terenie zajezdni framwajowej na
granicy nieruchomosci z ul . Wita Stwosza w bezposrednim sqgsiedztwie wejscia do budynku
administracyjno — biurowego o nr 112. Konstrukcje stanowi murowana z cegty sciana o gr. 37
cm pokryta od strony lica muru ptytkami gresowymi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogdlny stan techniczny konstrukcji mozna okresli¢ jako dobry, jednak na powierzchni
oktadzin wykonanych z ptytek gresowych wystepujqg liczne uszkodzenia i ubytki. Noszg one

Slady licznych doraznych napraw co jest przyczyng znacznego obnizenia waloréw
estetycznych przedmiotowej budowli.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 wi_csk fhuru




Fot. 2 widok muru

Fot. 3 widok schodéw
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Fot. 5 widok muru




C. PROJEKT

1. DANE LICZBOWE

1.1 Dtugos¢ muru w zakresie opracowania 42,78mb
1.2 Wysokos¢ muru ok 0,7m

2. ZAKRES PRAC

2.1 REMONT MURU OPOROWEGO

Zakres prac obejmuje usuniecie oktadziny wykonanej z ptytek gresowych, wykonanie izolacji ,
wykonanie nowego tynku dekoracyjnego mozaikowego, oraz zwiehczenie muru
prefabrykowanymi czapkami betonowymi.

3. SICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

3.1 ROBOTY ROZBORKOWE
- skucie oktadziny z powierzchni muru
- demontaz balustrad schoddw

3.21ZOLACIJE
- wykonanie izolacji srodkiem gtebokopenetrujgcym

3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE

- wyrdwnanie powierzchni lica muru

- gruntowanie powierzchni muru

- wykonanie tynku mozaikowego na powierzchni lica muru
- montaz prefabrykowanych czapek betonowych

- spoinowanie czapek

- montaz balustrad

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 IZOLACJA

- Przyjeto izolacje mineralng z zaprawq uszczelniajgcg, cementowo — polimerowq np. z
zastosowaniem wyrobu IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa firmy IZOHAN lub
0 niegorszych parametrach.

Szczegdtowe parametry srodka izolacyjnego zgodnie z zatgczong kartg katalogowa.

4.2 TYNK MOZAIKOWY

- przyjeto wykonanie warstwy wykonczeniowej lica muru za pomocqg cienkowarstwowego
tynku mozaikowego na spoiwie z zywicy syntetycznej BAUMIT MosaikTop lub produktu o
niegorszych parametrach.

- przyjeto kolor tynku 302 z palety BAUMIT MosaikTop — na etapie realizacji nalezy przedtozyc

do akceptacjiinwestora prébke kolorystyczng
- szczegotowe parametry wyprawy zgodne z zatgczong kartg katalogowq




42  CZAPKI PREFABRYKOWANE
- zaprojektowano wykonczenie gérnej czeSci muru za pomocq prefabrykowanych daszkow
betonowych o wymiarach 100x50x5.
- materiat — beton towarowy o wytrzymatosci min. B-25
- na dolnej powierzchni — dwustronny okapnik
- powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do betonu




5. WYTYCINE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

a.

b.

Materiaty uzyte na budowie muszg posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny.

Wszystkie roboty muszg by<¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane muszg byC uzyte zgodnie z zaleceniami
producentow oraz w sposdb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego
uzytkowania.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. poz.401). Aby zapewnic
przestrzeganie w/w przepisdw Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat :

Zbigniew Burek




