



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę pantografów wraz z częściami zamiennymi oraz styków uziemiających do tramwajów typu: 120, 128, N8C, NGd99 i NGT6.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, informuje, że zgodnie z §17 ust. 8 i 13 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem składamy zapytanie o wyjaśnienie następujących punktów opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 1:

Dot. poz. 25): Czy „bez kubka” należy rozumieć bez pozycji nr 5 (adaptera) – patrz załączony rysunek, art. nr 7802324.

Dot. poz. 26)–30): Czy dotyczy styku 377N? – proszę o zaznaczenie interesującej pozycji na rysunku złożeniowym.

Dot. poz. 31)–44): Jakiego styku / elementu dotyczy zapytanie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy odnośnie pozycji 25)–30) Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) **Rozdział I ust. 1 SIWZ** przyjmuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pantografów wraz z częściami zamiennymi oraz styków uziemiających do tramwajów typu: 120, 128, N8C, NGd99, NGT6 z katalogów STEMMANN i FROST w następujących rodzajach i ilościach:

Lp.	Rodzaj	Symbol	Ilość
1)	Odbierak prądu do tramwaju typu 120	FB700,87	10
2)	Odbierak prądu do tramwaju typu N8C	FB700,87G	15
3)	Rama wsporcza do tramwaju typu 120	2206719	15
4)	Rama wsporcza do tramwaju typu N8C	2206719G	15
5)	Przepust dachowy	2206394	20
6)	Walek giętki podnoszenia pantografu 672 mm	2206642	30
7)	Walek giętki podnoszenia pantografu 1000 mm	2206639	30
8)	Głowica KA20203-N9 BRTM M16	5660	30
9)	Głowica KA20203-N9 BRTM M16L	5663	30
10)	Głowica KA20204-N9 BRTM M20	20108	30
11)	Wyłącznik krańcowy NO	4146	20
12)	Wyłącznik krańcowy NC	4147	20
13)	Napęd pantografu elektryczny	22011930	15
14)	Blacha uchwytna	1204667	10
15)	Górny drążek prowadzący	2206770	10
16)	Dolny drążek prowadzący	2206476	5
17)	Łańcuch kompletny	2211350	10
18)	Sprężyna płytkowa	2206906	30
19)	Zawieszenie sprężyny spawanej	1204794	30
20)	Łożysko ślizgowe	1208885	30
21)	Łożysko ślizgowe	1209041	30
22)	Łożysko ślizgowe	1209042	30
23)	Styk do tramwaju typu NGT6	AB378K 7802179	20
24)	Styk do tramwaju typu NGD99	AB347A 7801042	20
25)	Styk do tramwaju typu 120	7802407	50
26)	Obudowa	1802886	10
27)	Pierścień uszczelniający	1801986	10
28)	Sprężyna dociskowa	301074	20
29)	Pokrywa	1802001	30
30)	Pierścień dystansowy	1801989	20
31)	Styk do osi napędowych do tramwaju typu 128	104816	40
32)	Obudowa	104816/014	10
33)	Wpust	104816/017	10
34)	Sprężyna dociskowa	006700/019	20
35)	Pokrywa	006700/016	30
36)	Tuleja	006700/021	30
37)	Styk do osi tocznych do tramwaju typu 128	109346	15
38)	Trzymadło szczotki	109346/10	10
39)	Pokrywa	109346/20	10

Lp.	Rodzaj	Symbol	Ilość
40)	Szczotka węglowa	109346/30	15
41)	Nośnik sprężyny komplet	105115/051	20
42)	Pierścień ślizgowy	105115/060	20
43)	Uszczelnienie	109346/60	50
44)	Uszczelnienie	109346/70	50

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy odnośnie pozycji 31)–44) Zamawiający zamieszcza skany dokumentacji styków dostarczonej przez producenta tramwajów (**Załącznik nr 2** do niniejszego pisma).

Pytanie 2:

Punkt 2. 5) termin realizacji 20 dni roboczych niemożliwy do dotrzymania w przypadku pozycji 1-4 wynosi on 6-8 tygodni, pozycji 23-25 do 16 tygodni (materiał do produkcji – odlewy – długi czas oczekiwania na materiał do produkcji).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) **Rozdział I ust. 2 pkt 5) SIWZ** przyjmuje brzmienie:

5) *Dostawy cząstkowe realizowane będą w następujący sposób:*

- a) *dla pozycji 1), 2), 3), 4), o których mowa w Rozdz. I ust. 1 SIWZ, w terminie do 8 tygodni od dnia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego e-mailem,*
- b) *dla pozycji 23), 24), 25), o których mowa w Rozdz. I ust. 1 SIWZ, w terminie do 16 tygodni od dnia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego e-mailem,*
- c) *dla pozostałych pozycji, o których mowa w Rozdz. I ust. 1 SIWZ, w terminie do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailem.*

Za datę zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę uznaje się datę wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy.

Pytanie 3:

Punkt 2. 6 – prośba o doprecyzowanie o jakie atesty chodzi; standardowo dostarczamy WZ a dla pantografu dodatkowo protokół pomiarowy + świadectwo 3.1.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) **Rozdział I ust. 2 pkt 6) SIWZ** przyjmuje brzmienie:

6) *Wraz z każdą dostawą pantografu Wykonawca przekaze Zamawiającemu protokół pomiarowy oraz świadectwo 3.1. Wraz z każdą dostawą styku Wykonawca przekaze Zamawiającemu świadectwo 3.1.*

Pytanie 4:

Brak załączonego projektu umowy; uwagi do XIV. Istotne postanowienia umowy:

Kary umowne:

2.1.a) ograniczenie wysokości kary za odstąpienie z winy Wykonawcy do 5% wartości nie zrealizowanej części umowy brutto

2.1.b) kara za opóźnioną dostawę do 0,5% za każdy dzień zwłoki opóźnionej dostawy jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy

2.1.c) ograniczenie wysokości kary do 5% wartości nie zrealizowanej części umowy brutto

2.1.d) 0,5% za każdy dzień zwłoki za realizację zobowiązań gwarancyjnych jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu reklamowanego towaru

2.5. ograniczyć do maksymalnie 10% wartości umowy brutto

2.9 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe po pokryciu kosztów zakupu materiałów i realizacji złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych będących w realizacji

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) **Rozdział XIV ust. 2 pkt 1) SIWZ** przyjmuje brzmienie:

1) *Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:*

a) *odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy,*

b) *za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy,*

c) *odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy,*

d) *za zwłokę w wymianach gwarancyjnych – w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.*

2) **Rozdział XIV ust. 2 pkt 5) SIWZ** przyjmuje brzmienie:

5) Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej wysokości 10% wartości brutto umowy.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy **Rozdz. XIV ust. 2 pkt 9) SIWZ**.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Skorygowane formularze Oferty Cenowej

Załącznik nr 2 – Skany dokumentacji styków